



כ"ד אדר, תשע"ז  
22 מרץ, 2017

**הנדון: סיור קבלנים מכרז 06/17 – אספקת והתקנת כלי אצירה טמוני קרקע  
פרוטוקול מס' 1**

בתאריך 20/3/2017 התקיים מפגש הבהרות בנושא הנדון בהשתתפות :

מר יעיש סויסה – סמנכ"ל תפעול  
מר אבי ישראלי – סגן סמנכ"ל תפעול  
מר איציק תורג'מן – מנהל מחלקת התברואה  
מר דוד טפיארו – רכז מוטמנים.  
המציעים

סמנכ"ל תפעול, יעיש סויסה: מסביר את תנאי הסף והחומר המצורף למכרז.

• **הבהרות:**

1. עמוד 8 סעיף 9.1 - כתובת לעיון במסמכי המכרז הינה, רחוב קהילת ציון 18, עפולה ולא כפי שכתוב.
2. עמוד 8 סעיף 10.1 – כל המעוניין לעיין במסמכי המכרז ולשאול שאלות הבהרה, יכול לבצע זאת ללא רכישת מסמכי המכרז.
3. קבוצת אלון פנתה בכתב לעירייה ( רצ"ב מכתב מתאריך 15/03/2017 ), עו"ד משה אברהם היועמ"ש למכרז העביר התייחסות למכתב בשם עיריית עפולה (רצ"ב).
4. חברת ר.ג.א פנתה בכתב לעיריית עפולה, מכתב מיום 21/03/2017 בדבר אי השתתפותם במפגש הבהרות, חוות דעתו של היועמ"ש עירייה, עו"ד איתי קידר, קובעת כי העירייה מפעילה את סמכותה לפיי הוראות המכרז ושולחת לחברת ר.ג.א את מפגש הבהרות ומאפשרת לה להשתתף במכרז.

• **לוח זמנים:**

1. סיור קבלנים – התקיים ביום שני 20/03/2017.
2. מועד אחרון לשאלות הבהרה: יום ראשון, 26/03/2017 בשעה 12:00

באמצעות מייל: [meital@afula.muni.il](mailto:meital@afula.muni.il) ו/או [yaishs@afula.muni.il](mailto:yaishs@afula.muni.il)

ופקס – 04-6401771.

# עפולה עיר יזרעאל

מינהל תפעול



3. מועד אחרון להגשת המכרז: יום שני, 03/04/2017 בשעה 12:00 בנין העירייה קומה 3, לשכת מנכ"ל.



בברכה,

יעיש סויסה  
סמנכ"ל תפעול

#### העתקים:

רפי כהן – מנכ"ל העירייה  
עו"ד איתי קידר – יועמ"ש  
עו"ד משה אברהם – יועץ המכרז  
למשתתפים  
חברת ר.ג.א  
תיק מכרז



א' ניסן תשע"ז  
28 מרץ 2017

הנדון: סיור קבלנים מכרז 06/17 – אספקת והתקנת כלי אצירה טמוני קרקע  
פרוטוקול מס' 2

1. בהמשך לפרוטוקול מספר 1 למכרז שבנידון, מיום 22/3/2017, להלן הבהרות נוספות:
- א. מועד הגשת המכרז ידחה לתאריך 20/4/2017 יום רביעי, עד השעה 12:00 בלשכת מנכ"ל העירייה קומה 3.
- ב. רצ"ב נספח ערבות הצעה מעודכן לפי מועד הדחייה.
- ג. תשובות לכל שאלות ההבהרה שעוברו עד למועד שנקבע 26/03/2017 עד השעה 12:00, יועברו עד לתאריך 06/04/2017 יום חמישי.

בברכה,

יעיש סויסה  
סמנכ"ל תפעול

ט' ניסן

**העתקים:**

רפי כהן – מנכ"ל העירייה  
עו"ד איתי קידר – יועמ"ש  
עו"ד משה אברהם – יועץ המכרז  
מר אבי ישראלי – סגן סמנכ"ל תפעול  
מר איציק תורג'מן - מנהל מחלקת תברואה  
מר דוד טפיארו – רכז מוטמנים  
למשתתפים  
תיק מכרז



י' ניסן תשע"ז  
06 אפריל 2017

### הנדון: סיור קבלנים מכרז 06/17 – אספקת והתקנת כלי אצירה טמוני קרקע פרוטוקול מס' 3

בהמשך לפרוטוקול מספר 1 למכרז שבנידון, מיום 22/3/2017, להלן ופרוטוקול מספר 2 מיום 28/03/2017 להלן הבהרות נוספות:

1. מועד הגשת המכרז ידחה לתאריך 03/05/2017 יום רביעי, עד השעה 12:00 בלשכת מנכ"ל העירייה קומה 3. בעקבות דרישת המשתתפים לצורך התארגנות בהכנת והגשת המכרז.
  - 1.1 רצ"ב נספח ערבות הצעה מעודכן לפי מועד הדחייה.
  2. לא תיחיה אפשרות לשאלות נוספות מעבר למועד שנקבע 26/03/2017 עד השעה 12:00.
  3. תשובות לשאלות הבהרה:

3.1 מכתב הבהרות מחברת קבוצת אלון מיום 23/03/2017 (רצ"ב).

- **תשובה לשאלה 1:** אין שינוי בדרישה זו.
- **תשובה לשאלה 2:** היות ומדובר בעבודות בנייה הנדסיות על המציע יהיה לעמוד בסעיף זה.
- **תשובה לשאלה 3:** ראה סעיף 10.3 עמוד 8 במסמכי המכרז.
- **תשובה לשאלה 4:** מציע אשר מבקש לקבל העדפה על פני ספק חוץ יצרף למסמכי הצעתו אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה [ראה טופס, "חוות דעת רואה החשבון על אודות עמידה בתקנות חובת מכרזים – העדפת תוצרת הארץ"] הרצ"ב. על מנת לקבל העדפה. ביצוע ההוראות יהא בהתאם להוראת תכ"ס, "העדפת תוצרת הארץ".
- **תשובה לשאלה 5:** בקשה זו מאושרת.
- **תשובה לשאלה 6:** במקום בו עמוד מכשול הגורם להפרעה לא תתבצע כל עבודה. אלא, לאחר אישור מפורש של המנהל.
- **תשובה לשאלה 7:** אין שינוי.
- **תשובה לשאלה 8:** האמור בסעיף 5.4 עמוד 27 יהיה בכפוף לקבלת אישורים הנדרשים. ראה סעיף 2.01 עמוד 23-24.
- **תשובה לשאלה 9:** מסירת המוטמן לעירייה מהזוכה לא תעלה על 14 ימי עבודה מהתקנתו, בכפוף לכך שאין ליקויים.
- **תשובה לשאלה 10:** ללא שינוי.
- **תשובה לשאלה 11:** סעיף 5.17 עמוד 17 יוחלף כדלקמן: " ידוע לקבלן שסדר העדיפויות עשוי להיקבע ע"י המפקח, שרשאי לשנות בכל שלב שהוא את לוח הזמנים לביצוע העבודה עליו יהיה להתארגן בהתאם, כולל אספקת חומרים. כל האמור לעיל לא ישמש עילה לתביעת פיצוי כלשהו מצד הקבלן וכל עילה להארכת מועד הביצוע."
- **תשובה לשאלה 12:** ללא שינוי.
- **תשובה לשאלה 13:** ללא שינוי.
- **תשובה לשאלה 14:** ללא שינוי.
- **תשובה לשאלה 15:** ללא שינוי.



- תשובה לשאלה 16: ללא שינוי .
- תשובה לשאלה 17: סעיף זה מאושר .
- תשובה לשאלה 18: ללא שינוי .
- תשובה לשאלה 20: סעיף 1א ( מיכל תא פנימי) לעניין הרוחב הפנימי , הדרישה ל155 ס"מ מבוטלת , כל מציע יגיש מפרט טכני של הטמון אותו הוא מציע, ובלבד שהנפח יהיה כפי שנדרש במסמכי המכרז.
- תשובה לשאלה 21: ההגדרה " צלחת לאגירת תשטיפים" תוחלף במונח המקצועי "מאצרה לאגירת תשטיפים".
- תשובה לשאלה 22: אין שינוי בסעיף זה – מובהר בזאת כי האטימות לכניסת הנוזלים מכוונת הן למיכל הפנימי והן למיכל החיצוני.
- תשובה לשאלה 23: עובי הפלדה של מתקן ההזנה יהיה 3 מ"מ לפחות במקום 6 מ"מ כפי שרשום במסמכי המכרז.
- תשובה לשאלה 24: מאושר להחליף את המילים "שלט מוטבע" במילים " שלט מוצמד".
- תשובה לשאלה 25: מאושר סעיף זה.
- תשובה לשאלה 26: מובהר בכך כי הגובה הטמון יהיה לפחות 105 ס"מ .
- תשובה לשאלה 27: הדרישה לציפוי אפוקסי למשטח הדריכה –מבוטלת.
- תשובה לשאלה 28: טעות סופר .
- תשובה לשאלה 29: מאשרים את הבקשה.
- תשובה לשאלה 30: מאשרים את השינוי.
- תשובה לשאלה 31: מובהר בזאת כי כל תחתית המיכל יהיה עם פתח, תותקן דלת עם צירים ומנגנון נעילה ופתיחה.
- תשובה לשאלה 32: לא נדרש לצרף תעודות .

3.2 . מכתב הבהרות מחברת ש.י.א אשקלון מיום 23/03/2017 (רצ"ב).

- תשובה לשאלה 1: אין שינוי בסעיף זה
- תשובה לשאלה 2.1: אין שינוי בסעיף זה.
- תשובה לשאלה 2.2: סעיף 4.5 נפלה טעות סופר במקום בכל אחת מהשנים 2014-2015 יכתב 2015-2016 ובהתאם לאמור בנספח 7א במסמכי המכרז.
- תשובה לשאלה 3: אין שינוי.
- תשובה לשאלה 4: אין שינוי .
- תשובה לשאלה 5 : אין שינוי.
- תשובה לשאלה 6: סעיף 5.5 עמוד 27 ( מדידות) – מבוטל.
- תשובה לשאלה 7: אין שינוי
- תשובה לשאלה 8: אין שינוי.
- תשובה לשאלה 9: אין שינוי.
- תשובה לשאלה 10: ראה תשובה לקבוצת אלון, תשובה לשאלה מס' 20.
- תשובה לשאלה 11: סעיף ג.1 עמוד 39 יתאפשר לספק דגם מסוג פלסטיק שמשטח הדריכה שלו מחובר למשטח ההזנה ולמיכל הפנימי ובתנאי שהמשטח יעמוד בכל הדרישות שמופיעות בסעיף ג.



- **תשובה לשאלה 12:** נספח ו' הצעת המציע ניתן להגיש את דגם המתכת או דגם הפלסטיק או שניהם גם יחד.
- **תשובה לשאלה 13:** לא ניתן אישור.
- **תשובה לשאלה 14:** מאשרים את הבקשה.
- **תשובה לשאלה 15:** מובהר בזאת כי המחיר לכלי אצירה טמון קרקע בודד כפי שמופיע בהצעת המציע כולל הובלה אך אינו כולל עבודות חפירה, הטמנה ועבודות פיתוח.
- **תשובה לשאלה 16:** כתובת העירייה – רח' יהושע חנקין 47, עפולה.

3.3. מכתב הבהרות מחברת p.s.i אקולוגיה מיום 26/03/2017 (רצ"ב).

- **תשובה לשאלה 1:** אין שינוי בתנאי הסף
- **תשובה לשאלה 2:** ראה תשובה לקבוצת אלון, תשובה לשאלה מס' 20.
- **תשובה לשאלה 3:** סעיף זה מאושר.
- **תשובה לשאלה 4:** ראה תשובה לקבוצת אלון, תשובה לשאלה מס' 23.
- **תשובה לשאלה 5:** אין שיוני למעט נושא האפוקסי, ראה תשובה של חברת קבוצת אלון לשאלה 27.

בברכה,

יעיש סויסה  
סמנכ"ל תפעול

6/10/17

#### העתקים:

רפי כהן – מנכ"ל העירייה  
עו"ד איתי קידר – יועמ"ש  
עו"ד משה אברהם – יועץ המכרז  
מר אבי ישראלי – סגן סמנכ"ל תפעול  
מר איציק תורג'מן - מנהל מחלקת תברואה  
מר דוד טפיארו – רכז מוטמנים  
גב' נאווה סטטיה – מזכירת ועדת מכרזים  
למשתתפים  
תיק מכרז

**נוסח ערבות למכרז**  
**(ערבות השתתפות)**

תאריך \_\_\_\_\_

לכבוד

עיריית עפולה

כתובת

**הנדון: כתב ערבות מס'**

1. לבקשת \_\_\_\_\_ (להלן – "הקבלן"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 50,000 (חמישים אלף) שקלים חדשים (להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם מכרז פומבי מס' 06/17 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמוני קרקע עבור עיריית עפולה.
2. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך 7 (שבעה) ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במענו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הקבלן, או לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.
3. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על דינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
4. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 02/08/2017 ועד בכלל.
5. ערבות זאת על כל תנאיה תוארך בעוד 90 ימים על פי דרישת עיריית עפולה.
6. ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל שהיא.
7. התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

עיריית עפולה

**מכרז מוטבי 06/17 עיריית עפולה**

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

# קבוצת אלון



23 מרץ 2017

מ.ל.ב

לכבוד

עיריית עפולה

**פקס: 04-6401771**

(טל. 04-6484202)

בדוא"ל: meital@afula.muni.il, yaish@afula.muni.il

א.ג.נ.,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 06/17 לאספקה והתקנה של פלי אצירה טמוני קרקע**

סימוכין: מכתבינו מיום 15.3.17, מכתב עו"ד משה אברהם מיום 16.3.17

בשם, מרשתי, קבוצת אלון בע"מ (להלן - "קבוצת אלון" ו/או "חברתנו"), הריני לפנות אליכם בשאלות הבהרה נוספות ובקשות כדלקמן:

1. ראשית נבקש להתייחס לאמור במכתב שבסימוכין, באשר להפנייתכם למכרז מס' 09/17 לרכישת יכלי רכב עם מנוף הרמה", ולהשיבכם כי מרשתי אכן מכירה את המכרז וקראה היטב את הוראותיו. בהתאם למפרטי מכרז 07/19 ניכר כי הינכם מייעדים את הרכב לפינוי טמוני קרקע (הטבלה בעמוד 22 למכרז) והרינו להתריע כי פינוי של טמוני קרקע באמצעות כלי רכב זה אינו בטיחותי ו/או יעיל והיננו תואם רק את הטמונים של הייבואן הספציפי שאלינו גם חותאם מכרז הטמונים (כפי שפירטנו במכתבנו שבסימוכין). פינוי נכון ויעיל של טמוני קרקע ניתן לבצע באמצעות דחס מותאם שמקצר באופן ניכר את זמני הפינוי וגם בטיחותי יותר באופן משמעותי. אנו מבקשים להפנותכם לסרטון הדגמה של פינוי טמונים באמצעות דחס - <https://youtu.be/0-TXQ0rLsSw> ולחזור ולהדגיש כי ידוע לנו שלקבלן הפינוי בעפולה קיימים מספר רכבי דחס מותאמים.
2. למען הזהירות ומאחר וטרם קיבלנו התייחסות לגופם של דברים, ומבלי לגרוע מהטענות והבקשות שהובאו במכתבינו מיום 15.3.17 נבקש להוסיף מספר בקשות/ הבהרות ו/או שינויים נוספים במכרז, כדלחלן:



הוראות כלליות			
1.	4.3	5	נבקש כי גם המלצה בנוסח דומה לנספח א'2, אך לא זחה תחשב כחוכחה מספקת לקיום תנאי הסף בדבר ניסיון.
2.	4.4	5	נבקש לבטל את הדרישה להיות המציע קבלן רשום, וזאת מכיוון שאין קשר בין ייצור והתקנת טמוני קרקע לדרישה. מרשתי סיפקה שירותי התקנות ברשויות המקומיות הגדולות ביותר בארץ מבלי שנדרשה לסיווג קבלני לעניין זה. לכל הפחות, נבקש כי די שהדרישה תתקיים בקבלן משנה מטעם המציע ואין צורך כי תתקיים במציע עצמו. יודגש כי גם לדרישה הפחותה המבוקשת הנ"ל ישנן משמעויות כלכליות ויש בה ליקר את מחירי החצעה. לפיכך, עדיף לבטלה כליל.
3.	5	6	נבקש שתציינו כי כל דרישות העירייה יועברו בכתב למציע.
4.	12	9	חינכם מתבקשים להטמיע במכרז וכך גם בשקלול המשקל, עדיפות למוצרים כחול לבן, כמתחייב מתקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987 ולהורות למשתתפים להמציא לצורך מתן העדיפות, אישור רואה חשבון / תצחיר המאומת על ידי עו"ד במסגרתו יפורטו בדיוק מהם הרכיבים הישראליים במוצר והאחוז שהם מהווים מסך המוצר.
5.	18.1	12	נבקש להחליף את המילים: "7 ימים" במילים "7 ימי עבודה".
<b>נספח ב' - תיאור העבודות</b>			
6.	ס' 2 ג'	24	הסיפא של המשפט: "...גם אם במקום המיועד קיים מכשול כלשהו", אינו ברור ולכן נבקש את הבהרתכם למשפט.
7.	2.03	24	נבקש לקבל הוראות ביצוע בכתב לזוכה ולא ברישום ביומן עבודה אשר להגדרתכם מתנהל ע"י הקבלן (ולא המנחל מטעם העירייה). לחלופין, נבקש הבהרתכם לאופן ניהול ההנחיות.
8.	5.4	27	נבקש הבהרה לפיה ההתקנות יחלו רק לאחר קבלת כל ההיתרים והאישורים לחפירה והטמנת הטמון וכי לוח הזמנים יתחיל ממועד הקבלה של האישורים דנן.
9.	5.7	28	נבקש שתגדירו לוח זמנים נקוב למסירה לעירייה של טמוני הקרקע מהזוכה ולא מאוחר מ-7 ימים למועד פתיחתו לשימוש הציבור ואו 7 ימים לאחר ההתקנה.

# קבוצת אלון

האמור רלוונטי גם לסעיף 5.11.			
10.	5.16	31	הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי להתקנת טמוני קרקע. נבקש למחוק סעיף זה.
11.	5.17	31	הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי להתקנת טמוני קרקע. נבקש למחוק סעיף זה.
12.	5.18	31	הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי להתקנת טמוני קרקע. נבקש למחוק סעיף זה.
13.	5.19	31	הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי להתקנת טמוני קרקע. נבקש למחוק סעיף זה.
14.	5.22	31	הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי להתקנת טמוני קרקע. נבקש למחוק סעיף זה.
15.	5.27	34	נבקש כי ככל והמציע יתבקש לבצע עבודות נוספות אשר לא נכללו במסמכי המכרז, מחירם יתומחר בנפרד ומחות והיקף עבודות אלו יסוכם עם המציע ולפי מחירון "דקל" לשיפוצים. אשר מתאים לעבודות בסדר הגודל הקוב במכרז
16.	5.29	34	הסעיף הנ"ל ישית עלות נוספת על טמוני הקרקע. אנא שיקלו לבטל את הסעיף.
17.	7.6	36	נבקש לחחליף את המילים: " 7 ימים" במילים "7 ימי עבודה".
נספח ב' 1 מפרט טכני			
18.	1	38	דרישותיכם לבדוק מוסמך לעניין התקן ההרמה ומנעול ריקון הפח מתעלמות מיותרות לנוכח החובה לעמידה בתקן EN-13071 חלק 1, 2 בהן מוגדרות בדיקות חובה ספציפיות לטמוני קרקע, כגון בדיקות למשטח הדריכה, עמידה בעומסים שונים למיכל, דלת הריקון ולתפס ההרמה וכדומה. נבקש שינוי הדרישה לעמידה בתקן כאמור בהתאם לתעודות ממעבדה מוסמכת
19.	א.	38	
20.	א.	38	נחזור על בקשתנו לבטל את דרישתכם ל-"רוחב פנימי לא יפחת מ-155 ס"מ
21.	א.	38	נבקש לחחליף ע"פ ההגדרה את המילים "צלחת לאגירת תשטיפים" בדלת -למונח המקצועי הרלוונטי - מאצרה לאגירת תשטיפים ונבקש לקבוע את נפחה ל- 180 ליטר לפחות כדי שבכלל תוכל לתפקד כמאגר לתשטיפים ומניעת היקוות התשטיפים במיכל.
22.	א.	38	ההגדרה "המיכל יהיה אטום לתלוטין מפני דליפת נוזלים וחדירת מי תהום" שייכת למיכל החיצוני העוטף את המיכל הפנימי ולכן נבקש להעביר את ההגדרה הזו למיכל החיצוני. למען הסר ספק, האטימות מובטחת כאשר המיכל החיצוני אטום ולא הפנימי(!) כי אחרת מי תהום יעמדו בתוך בין החיצוני לפנימי.
23.	ב	39	נחזור על בקשתנו לשינוי הדרישה לעובי מתקן ההזנה ממתכת כך שיעמוד על 3 מ"מ בלבד.
24.	ב	39	נבקש לחחליף את המילים "שלט מוטבע" במילים "שלט מוצמד" לידעתנו, אין יצרן

# קבוצת אלון

המטביע שלטים בפחים טמוני קרקע אלא בטכניקות של הצמדת שלטים בכל דרך וסוג שתחפצו.			
נבקש להחליף את המילים "כל הברגים והרכיבים האחרים יהיו מפלדת אל חלד" למילים: " כל הברגים והרכיבים האחרים יהיו מגולוונים ומוגנים בפני קורוזיה. למען חסר ספק, פלדת אל חלד זו נירוסטה ובורגי נירוסטה הם שבירים ולא יעמדו בעומסים הנדרשים.	39	ב	.25
נבקש הבהרה כי גובה הטמון יהיה לפחות 105 ס"מ, וזאת בהתאם לתקן ישראלי 1142 אשר דורש גובה של 105 ס"מ לפחות למניעת נפילת אדם לפח (האם יש צורך להזכיר את עומקו של המיכל הפנימי?).	39	ב	.26
נבקש למחוק את דרישתכם לציפוי אפוקסי על הפלדה המגולוונת. הדרישה הזו לא קיימת ברוב הרשויות בארץ, מיותרת ומכוון שחציפוי נשחק ומתגרד (משטח דריכה שעליו דורכים מאות אלפי אנשים במהלך חיי טמון הקרקע) אין בו כל צורך. נבקש לדרוש גיליון חם בלבד.	39	ג	.27
נבקש הבהרתכם למשפט "ובמידות שיכסו את משטח מפל (?) המיכל".	39	ג	.28
נחזור על בקשתנו למחוק את הדרישה כי בזגם הפלסטיק משטח הדריכה יהיה מנותק מהמיכל הפנימי ולאפשר גם מיכל בו משטח הדריכה הינו מחובר למתקן החזנה ולמיכל הפנימי.	39	ג	.29
נבקש הבהרה לסוג הבטון המדרש, שכן, התקן הישראלי (1923 חלק ב') מחייב בטון ב- 400 ולב- 300 כפי שנכתב.	39	ד	.30
נבקש הבהרה באשר לדרישה "בתחתית המיכל פתח" האם הכוונה ל- "בתחתית המיכל תותקן דלת עם צירים ומנגנון נעילה ופתיחה".	39	ד - אפשרות הרמת המיכל	.31
נבקש הבהרה האם נדרש גם לצרף תעודות בדיקות מעבדה מוסמכת בהתאם לדרישות התקן EN13071.	40	ד - בטיחות	.32

בברכה,  
לירון יפן עו"ד  
יועמ"ש קבוצת אלון בע"מ

העתק: המחלקה המשפטית, עיריית עפולה . בדוא"ל: [itay@afula.muni.il](mailto:itay@afula.muni.il)



23 במרץ, 2017

לכבוד:

עיריית עפולה

במייל: [meital@afula.muni.il](mailto:meital@afula.muni.il), [ilyaish@afula.muni.il](mailto:ilyaish@afula.muni.il)

א.ג.נ.,

**הנדון: בקשה להבהרת מכרז 06/17 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע**

**א. תנאים להשתתפות במכרז**

1. סעיף 4.4, "המציע ו/או מי מטעמו הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 1969, בסיווג ג-2, ענף 200"
- נבקש לבטל את התנאי דנן ולקבוע בחוזה כי העבודות התקנה יבוצעו ע"י קבלן רשום בסיווג ג-2, ענף 200.
2. סעיף 4.5 קובע כי על המציע להיות בעל מחזור הכנסות שנתי בהיקף של לפחות 2 מליון ₪ בשנה לפני מע"מ, בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו, קרי בכל אחת מהשנים 2014-2015.
  - 2.1. בנספח א' למכרז נוסח אישור ר"ח על מחזור כספי נדרש לרשום את המחזור של המציע ב- 2 השנים האחרונות, הנובע מפעילות בתחום השירותים המבוקשים במכרז...  
נבקש לשנות את הנוסח כדלהלן:  
המחזור הכספי של המציע ב- 2 השנים האחרונות, הנובע מפעילות בתחום השירותים המבוקשים במכרז היה 2 מיליון ₪ בשנה לפני מע"מ, בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו, קרי בכל אחת מהשנים.
  - 2.2. בנוסף בסעיף 4.5 לתנאי הסף נדרש הצגת מחזור של 2 מיליון ₪ בשנה לפני מע"מ בשנים 2014-2015 בעוד שבנספח א' נדרש הצגת מחזור של 2 מיליון ₪ בשנה לפני המע"מ בשנים 2015-2016.  
נא הבהירו סתירה זו.

**ב. תיאור העבודה**

3. סעיף 2.01 ג' תיאור כללי, נבקש **לבטל** את הדרישה כי במידה ויגרם נזק לכלי האצירה בעת העתקה הזוכה יהיה אחראי בגין הנזק וכן יקבל תשלום בגין העבודה שביצע.
4. סעיף 3 נבקש כי העירייה תישא בעלות הצבת השוטרים באתר ככל שיידרש.
5. סעיף 3 נבקש להוריד את הדרישה לסכמת התמרוך.