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 לכבוד: כלל המציעים במכרז

 א.ג.נ.

תכנון אדריכלי כולל  - 18/2024מכרז –הנדון: מענה לשאלות הבהרה 
 צוות יועצים להקמת אגף שירותים חברתיים ברשות המקומית בעפולה 

         

להלן , במסגרת שאלות הבהרה שהוגשו למכרז שבנדון ובהתאם למועדים שנקבעו  .1
 השאלות והתייחסות:

. בהתאם המכרז"(זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון )להלן: "מסמך  .2
 .לכך, נדרש כל מציע לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה, כשהוא חתום על ידו

 להלן מענה לשאלות ההבהרה:

 תשובה הבהרה  סעיף מס"ד

   1מ"ר ראו הבהרה מס'  1,300 -כ היקף הבנייה של פרויקט זה? כללי 1

התקציב יתקבל לאחר שלב א'  מה התקציב? כללי 2
 ()הגשת הקול קורא בפרוגרמה

פרטים נוספים מבקשת לקבל  כללי 3
לגבי מיקום המגרש, שטח 

המגרש, האם מדובר במבנה 
חדש או בתוספת למבנה 

 -קיים, אם מדובר בתוספת 
נשמח לקבל פרטים על המבנה 

הקיים. האם מדובר במבנה 
 חד קומתי או דו קומתי ?

 

באותה  16710/134מדובר בגו"ח 
החלקה קיים מבנה בית מעשים 

העירייה מתכננת בנוסף  טובים.
להקים מבנה מעון יום לקשיש בשטח 

מ"ר ובנוסף מבנה חדש  700 –של כ 
 לאגף הרווחה.

רצ"ב תשריט מיקום מוצע ) להלן 
 נספח ד'(

מספר קומות המבנה יושפע מחלוקת 
השימושים לפי הפרוגרמה שתבוצע 

כחלק מתכולת חוזה זה הנקרא שלב 
 א'.

ס"ק  2.11 4
)עמודים  3

4-5) 

נבקש להגדיר רשימה סופית 
 של צוות היועצים המבוקש

ככל רשימת היועצים הנדרשת הינה 
 ,2.11הרשימה שמופיעה בסעיף 

אולם יכול ואופי התכנון יידרש 
ליועצים נוספים כגון : יועץ 

יועץ בניה ירוקה וכד'.. אלומיניום, 
אשר על כן מובהר בזאת שלא 

תשולם תוספת נוספת עבור יועצים 
 הנגזרים מהתכנון.

ס"ק  2.11 5
)עמודים  3

4-5) 

נבקש להבהיר האם נדרש 
המציע לכלול בתכולת 

העבודה גם את הנושאים 
 הבאים:

 בדיקות קרקע .א
 מדידות .ב
 ניהול פרויקט .ג

בדיקות קרקע כלולות בתכולת 
העבודה של יועץ הקרקע , מדידות 

וניהול פרויקט הינם על חשבון 
 המזמין.



)עמוד  14.3 6
9) 

נבקש להבהיר כי מדד הבסיס 
לתמורה החוזית האמור 
 .2024בסעיף זה הוא מדד יולי 

המדד הקובע הינו המדד במועד 
 חתימת החוזה.

נבקש לאפשר הגשה של  18.1.4 7
אחרים להוכחת מסמכים 

כגון אישורי  –הניסיון 
 חשבונות וכד'.

 מקובל.

 22פרק  8
 1.1ס"ק 

נבקש להקטין את גובה 
 הערבות

פיע גובה הערבות ישאר כפי שמו
 . 22.11בסעיף 

 – 7סעיף  9
טבלת 

 התשלומים

( 60%נבקש לחלק את שלב ב' )
בשלבי התשלום למספר שלבי 

 ביניים:

תאום התכנון הראשוני עם 
 15% –היועצים 

הכנה והגשה של היתר הבניה 
– 15% 

 15% –טת ועדה קבלת החל

 15% –קבלת היתר 

לאחר חשיבה שלבי התשלום יהיו 
כמו שמופעים בטבלת התשלומים 

 .7בסעיף 

נבקש להגדיר כי התמורה  6.1סעיף  10
תהיה צמודה למדד המחירים 

לצרכן נכון ליום פרסום 
המכרז )כלומר מדד יולי 

2024) 

המדד הקובע הינו המדד במועד 
 חתימת החוזה.

 6.2סעיף  11
טבלת 

 התשלומים

נבקש להתאים את שלבי 
התשלום בהתאם לשאלה 

 הקודמת

המדד הקובע הינו המדד במועד 
 חתימת החוזה.

משרדי תכנון ברובם מדווחים  6.6סעיף  12
לרשויות על בסיס מזומן ולא 

על בסיס מצטבר ובהתאם אין 
לדרוש מהם חשבונית מס 
כתנאי לתשלום התמורה. 

נבקש לתקן את הסעיף כך 
שהתמורה תשולם כנגד 

דרישת תשלום, ועל היועץ 
להעביר חשבונית מס למזמין 

 תוך הזמן הקבוע לכך בחוק

למשרדי תכנון המדווחים לרשויות 
ן -על בסיס מזומן ישולם כנגד ח

 עסקה 

 כנגד אישור רו"ח על כך.

 – 9סעיף  13
 אחריות

נבקש להגדיר כי אחריות 
וכן כל ביצוע של היועץ 

תשלום או פיצוי יהיו בהתאם 
לפס"ד חלוט או לפשרה 

שהיועץ היה צד לה, ובכפוף 
לכך שליועץ נמסרה הודעה 

מראש ובכתב בפני כל תביעה 
וניתן לו להתגונן מפני אותה 

 תביעה.

 מקובל



-נבקש לבטל סעיף קיזוז חד 14.3סעיף  14
 צדדי

 לא מאושר.

נבקש לתקן את הסעיף כך  16סעיף  15
יתור יהיה הדדי גם שהעדר הו

 בין היועץ לעירייה

 נדחה

 צורף , מופיע כקובץ נפרד באתר . לא צורף נספח ג' 16

 


