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  –  3ה מס' בהרה מסמךהנדון: 

   עפולה הירוקה – 2 -שלב ב פיתוח סלילה ועבודות  - 07/2026מכרז 

 

 
 .בכתב הכמויותכפי שנרשם בטעות  17%ולא  18%אבקש להבהיר כי המע"מ הינו 

 באותה העת.הנהוג כפי לפי גובה המע"מ כל תשלום ישולם לקבלן 

 

 

 

 
 
 
 

 בכבוד רב                                                                                                                           
 

 םאית  קובי                                                                                                                             
 

 הפרויקט  מנהל                                                                                                                              
 

     העתקים:
                                                                                                                                

 משתתפים.-

 לההעיר עפומהנדס  – יובל ברנובינג' א -

 מנהלת הסכם הגג עפולה –מיטל ג'יבלי גב'  -

 


